



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
เรื่อง ขอย้ายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านพรหมคง
ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เส้นบ้านพรหมคง - บะหนองแขว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘,๓๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ และได้ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา ทั้งหมดจำนวน ๒๐ ราย แล้วปรากฏว่า ในสาระสำคัญของเงื่อนไขในการเสนอราคาที่ระบุในรายละเอียด คุณสมบัติผู้มีเอกสารจำนวนมาก จึงต้องมีการตรวจให้ได้ข้อเท็จจริงตามที่ประกาศไว้อย่างละเอียด หากเร่งรีบ การพิจารณาอาจส่งผลกระทบต่อทางราชการได้

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อที่ ๒๕ วรรค ๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีมติเพื่อเสนอขออนุมัติ ขยายระยะเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายจตุพร สีโสดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร